
競争入札設計図書等に関する回答書 

２０２１年７月９日  

 

公立大学法人会津大学 

理事長 宮崎 敏明 

 

工 事 番 号  第２１１０－０－２１号 

工 事 名  会津大学短期大学部フェンス更新工事 

質   問   事   項 

１． 設計図 A-08、C 部-1 C 部-2 のメッシュフェンス連続基礎となる箇所で A-09 の基

礎断面図に配筋の記載がありませんが、無筋でよいのでしょうか？ 

２．収縮目地 10ｍにつき１か所とありますが、基礎断面すべてをエラスタイトで区切る

施工として良いものか ご指示願います。 

３． １工区、連続基礎となる箇所のコンクリート打設についてですが、生コン車、ポン

プ車を校庭に入れることは可能でしょうか？前面道路で打設するとなりますと、道路

の通行止め道路使用許可が必要となり、付近の住民への対応も必要と思いますが、ご指

示願います。 

４．設計図、特記仕様の記載に除草作業は含まないとありますが、１工区の東より特にテ

ニスコート脇及び２工区のプール脇東側と校内道路の 64.5ｍスパン、３工区のＶネッ

トフェンス③＝146.7ｍ部分については、設計図の記載の写真より現在、草（アジサイ、

ドウダンツツジ等）ツタのような草が、既存フェンスをおおっていますが、これは学校

サイドで、除草していただけるのでしょうか？施工業者で除草作業をする場合、金額の

増額変更はあるのでしょうか ご指示願います。 

回   答   事   項 

１．連続基礎は、無筋として設計しております。ただし、地盤高、埋設物の有無及びその

他現場状況等により、基礎形状が設計と著しく異なる場合は、会津大学工事請負契約約

款第 18 条に基づき、必要に応じて協議の対象とします。 

２．フェンス連続基礎における収縮目地の施工については、お示しの工法により施工頂い

ても支障ありません。 

３．コンクリート打設及び資機材の搬出入等について、校庭への車両乗り入れは可能で

す。 

４．本工事の施工に支障となる場合は、除草及び処理費について、会津大学工事請負契約

約款第 18 条に基づき、協議の対象とします。 


